[image: C:\Users\Josef\AppData\Local\Temp\Temp1_185-1-Loga SFŽP.zip\Loga SFŽP\Loga SFŽP - barevně\SFZP_H_CMYK.jpg][image: C:\Users\Josef\AppData\Local\Temp\Temp1_186-1-Loga MŽP.zip\MZP_logo_RGB_v2.jpg]

Smlouva o dílo č.
uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


1. Název akce
„Rybník Zájezdek – rekonstrukce hráze a objektů“


2. Místo stavby
Pozemky parc. č. 1627/1, 1626/16 a 1626/3 v k.ú. Bystřice u Benešova


3. Smluvní strany


Objednatel:
Město Bystřice
Se sídlem: Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Zastoupen: Mgr. Danielem Štěpánkem, starostou města
IČ: 00231525
DIČ: CZ00231525
Bankovní spojení: Česká národní banka
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 94-7213121/0710
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
…………...........................................................................................................................…
Se sídlem: .............................................................................................................................
Zastoupen: ............................................................................................................................
IČ: .........................................................................................................................................
DIČ: ......................................................................................................................................
Bankovní spojení: .................................................................................................................
Číslo účtu: .............................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................................
Zapsaný v Obchodním rejstříku u………………………………….. oddíl …, vložka …....
(dále jen zhotovitel)


4.  Předmět smlouvy, označení a rozsah prací
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele vodohospodářské dílo „Rybník Zájezdek – rekonstrukce hráze a objektů“ v rozsahu prací dle oceněného výkazu výměr, dále dle nabídky zhotovitele a v souladu s předanou projektovou dokumentací s názvem „Rybník Zájezdek – rekonstrukce hráze a objektů“, platnými ČSN, EN a platným Rozhodnutím o povolení k vodnímu dílu.

4.2 Objednatel se zavazuje řádné a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě.

4.3 Objednatel prohlašuje, že na předmět díla vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí: 
· Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu „Rybník Zájezdek – rekonstrukce hráze a objektů“ č.j.: MUBN/29222/2016/OHV ze dne 26.4.2016, které nabylo právní moci dne 27.5.2016.

4.4 Zhotovitel je povinen respektovat veškerá vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, která jsou uvedena v rozhodnutí č.j.: MUBN/29222/2016/OHV ze dne 26.4.2016. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv po uzavření této smlouvy upravit rozsah prováděného díla nebo odložit provedení díla či jeho části na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoli smluvní stranu.  

4.6 Stavebním dozorem objednatele je (doplní objednatel před podpisem smlouvy).
 

5. Podklady a dispozice
5.1 Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný rozpočet - výkaz výměr. 

5.2 Podrobnosti o provedení prací, jakož i případné změny v postupu prací budou projednány pověřenými zástupci obou smluvních stran a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. 

5.3 Objednatel předal zhotoviteli vyhotovení odsouhlaseného projektu a zhotovitel prohlašuje, že jej převzal.

5.4 Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s obecně závaznými předpisy. 


6. Dodací lhůty
6.1 Práce, které jsou předmětem této smlouvy, provede zhotovitel v termínech:
Předání a převzetí staveniště:		do 5 dnů od výzvy objednatele 
Zahájení prací:			do 5 dnů od předání staveniště
Odstranění stávajícího objektu:         do 1 měsíce od předání staveniště
Ukončení prací:			do 8 měsíců od předání staveniště
Vyklizení staveniště:			do 15 dnů ode dne převzetí a předání díla

6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na zajištění zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla z tohoto důvodu bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.


7. Cena díla, platební podmínky
7.1 Cena za celé řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané dílo je stanovena dohodou stran jako cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve výši:

Cena celkem bez DPH: ………………….
21% DPH:                     ………………….
Cena celkem vč. DPH: ………………….

Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla. Strany prohlašují, že cena díla je zcela nezávislá na inflaci a zhotovitel tedy není oprávněn požadovat úpravy ceny v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace. Cena díla může být změněna pouze v případě změny sazby DPH a v případě víceprací nebo méněprací dohodou stran potvrzenou písemným dodatkem k této smlouvě.

7.2 Případné vícepráce budou realizovány v rozsahu předem odsouhlaseném objednatelem v soupisu změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla (dále jen soupis), které vyhotovuje zhotovitel a předkládá ke schválení objednateli. Teprve po jejich odsouhlasení ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn je provést a má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel nepředloží soupis nutných víceprací objednateli nejpozději do 10 dní ode dne, kdy zjistí nutnost těchto víceprací, má se za to, že tyto práce a dodávky nejsou vícepracemi, ale jsou součástí předmětu plnění a v ceně jsou zahrnuty. Na základě tohoto soupisu změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, který bude odsouhlasen objednatelem, se pak smluvní strany současně zavazují k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

7.3 Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný rozpočet zhotovitele, který slouží rovněž pro ocenění víceprací nebo méněprací, neboť při stanovení ceny při změně rozsahu prací bude vycházeno z jednotkových cen uvedených v tomto rozpočtu. V případě, že nově prováděné práce nejsou obsaženy v oceněném rozpočtu zhotovitele, budou tyto oceněny na základě dohody objednatele a zhotovitele cenou tržní, v místě a čase obvyklou. Tato nepřekročí 80% hodnoty příslušné ceny dle ceníku ÚRS Praha pro rok 2016. V případě pochybností se tržní, v místě a čase obvyklou cenou, rozumí průměr cen třech konkurenčních nabídek zajištěných objednatelem.

7.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude hrazena formou měsíčních daňových dokladů na základě dílčích plnění díla, kdy podkladem pro vystavení daňového dokladu a jeho nedílnou součástí je soupis provedených prací a dodávek na díle odsouhlasený ze strany objednatele. Soupis provedených prací provádí zhotovitel na základě podkladů – zápisů ve stavebním deníku. Za zdanitelné plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, v němž došlo k realizaci díla nebo jeho části, datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu je den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Splatnost veškerých daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nedílnou součástí konečného daňového dokladu je předávací protokol.

7.5 Jednotlivá dílčí plnění budou fakturována do výše 90% celkové ceny díla, zbývajících 10% z celkové ceny díla bude vyfakturováno po předání bezvadného díla, což bude objednatelem potvrzeno v předávacím protokolu.

7.6 V případě, že doručený daňový doklad nebude splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit jej k doplnění či opravě, kdy po doručení doplněného nebo opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce či dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad zhotovitele obsahovat položky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, má objednatel právo vrátit zhotoviteli daňový doklad zpět k přepracování, kdy po doručení přepracovaného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.


8. Práva a povinnosti smluvních stran a další ujednání
8.1 Odpovědné osoby, zmocněné k jednání
Za objednatele:		
Ve věcech smluvních:     Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
Ve věcech technických: (doplní objednatel před podpisem smlouvy), stavební dozor investora 

Za zhotovitele: 
Ve věcech smluvních: ......................................
Ve věcech technických: ...................................

Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, nesmí technický dozor provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.

8.2 Objednatel se zavazuje zajistit vstupy na pozemky dotčené stavbou.

8.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) v termínu dle článku 6.1, prosté právních i fyzických vad. Předáním staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi včetně podzemních sítí. Náklady spojené s provozem staveniště nese v plné míře zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli spotřebované energie (voda, elektřina apod.) při provádění díla, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude k úhradě ze strany objednatele vyzván.

8.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku, a to po celou dobu provádění díla. Obě strany se zavazují reagovat na zápis ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů, nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy o dílo.

8.5 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení a pozemků, k němuž došlo jeho činností či v důsledku jeho nečinnosti. Zhotovitel je povinen, v případě poškození výše uvedeného, k uvedení do původního stavu.

8.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a další předpisy související s realizací díla.

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit dopravní obslužnost v okolí stavby pro místní občany a složky IZS.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a čistotu komunikací dotčených jeho stavební činností.

8.9 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele (podzhotovitele), prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.

8.10 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami.

8.11 Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

8.12 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede pověřený pracovník objednatele – stavební dozor do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

8.13 Objednatel je oprávněn k započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči své pohledávce, splatné i nesplatné a je oprávněn vůči zhotoviteli započítat i případné smluvní pokuty uvedené v článku 11 této smlouvy a tyto započítat oproti konečné faktuře za dílo.

8.14 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla, pokud však dílo bylo převzato s vadami či nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele řádným úplným odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.


9. Předání a převzetí předmětu díla
9.1 Dílo se považuje za dokončené a předané okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla (dále jen předávacího protokolu), v němž bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá.

9.2 Předání díla se uskuteční na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude doručena objednateli minimálně 7 pracovních dnů předem. Při předání díla je dále zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly, prokazující úspěšné provedení zkoušek, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k uvedení díla do provozu a dále stavební deník. Dále k předání díla zhotovitel připraví prohlášení zhotovitele, že dílo odpovídá předané projektové dokumentaci.

9.3 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení v případě, že na staveništi není pořádek nebo ze staveniště není odstraněn odpad vzniklý v důsledku stavebních prací.

9.4 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, může převzít dílo v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami nebrání plnohodnotnému užívání díla, neztěžují jej a nebrání případnému provádění dalších navazujících prací. V takovém případě bude součástí předávacího protokolu seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla.

9.5 V případě zjištění jakýchkoliv vad je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat. 


10. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a bude odpovídat platným ČSN, které se na provádění díla vztahují jako celek, bude odpovídat veškerým technických požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a prováděcích a souvisejících právních předpisů.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání. Tyto vady je objednatel, jde-li o vady zjevné, povinen reklamovat v zápisu o předání a převzetí díla. Zároveň je povinen navrhnout způsob odstranění vady, resp. způsob vyřízení reklamace.

10.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady na díle, které se objeví v průběhu záruční lhůty v délce 60 měsíců. Záruka se vztahuje na dílo, jako celek. Záruční lhůta počíná běžet od data řádného a bezvadného předání a převzetí díla.

10.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady ve lhůtě 10 dnů ode dne oznámení reklamace, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto mezi stranami jinak. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit vady do 24 hodin. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetích osob na náklady zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit objednateli náklady, které účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady či záruka za jakost a ani se neomezuje jejich rozsah ani není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že reklamace může být uplatněna e-mailem, faxem nebo poštou s popisem zjištěné vady, v případě havárie se uplatněním reklamace rozumí i telefonické oznámení. V případě odeslání faxové nebo e-mailové reklamace pro určení dne oznámení vady platí datum odeslání faxové/e-mailové zprávy.

10.6 Zhotovitel je nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace povinen písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci zhotovitel uznal.

10.7 O odstranění vady vyhotoví zhotovitel zápis, který podepíší obě smluvní strany, kdy obsahem tohoto zápisu musí být údaje o smluvních stranách, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení odstraňování vady, celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění.

10.8 Zhotovitel se zavazuje, na žádost objednatele, odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jí neuzná s tím, že prokáže-li zhotovitel reklamaci za neoprávněnou, má nárok domáhat se po objednateli úhrady nákladů účelně vynaložených s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitel na prokázání neoprávněnosti reklamace.


11. Penalizační podmínky, smluvní pokuty
11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

11.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle bodu 6.1 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury vystavené objednatelem za náklady spojené s odstraněním vad v případě, že objednatel bude nucen tyto vady pro nečinnost zhotovitele opravit na vlastní náklady. Termín pro odstranění vad a nedodělků se stanovuje na 10 dní od doručení oznámení objednatele zhotoviteli, u havárie na 24 hodin.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště pro ukončení smluvního vztahu si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

11.5 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zároveň nahrazuje zákonný úrok z prodlení.

11.6 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

11.7 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.


12. Odstoupení od smlouvy
12.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení objednatele s úhradou splatných závazků vůči zhotoviteli, pokud toto prodlení objednatele trvá více jak 90 dní.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit kdykoliv od smlouvy z těchto důvodů:
- zhotovitelem zaviněné prodlení s ukončením díla či jeho části o více jak 30 kalendářních dnů
- hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem předem upozorněn, a přesto nezjednal nápravu ve lhůtě objednatelem stanovené nebo plnil opakovaně nekvalitně
- v případě, že postup prací prováděných zhotovitelem nezaručuje dokončení díla v dohodnutém termínu
- dojde-li k dalším okolnostem na straně zhotovitele, které prokazatelně znemožní splnění smlouvy
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě 15 dní ode dne doručení upozornění
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke svému plnění závadných nebo jiných než schválených materiálů
- zhotovitel poruší případné předpisy BOZP

12.3 Realizace zakázky je podmíněna získáním podpory v rámci programu „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“, podprogram „MŽP Povodně 2013“. V případě, že projekt nebude podpořen, nebude realizován. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od této smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu, případně realizaci díla posunout na pozdější dobu. 

12.4 Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, byl-li na majetek zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či vstoupil do likvidace.

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněn písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé ze smluvních stran. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s odstoupením učiněným stranou druhou, je povinna se k odstoupení od smlouvy vyjádřit ve lhůtě 15 dnů po doručení odstoupení od smlouvy, pokud tak neučiní, má se za to, že s odstoupením od smlouvy souhlasí.

12.6 V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují předat dosud řádně a účelně provedené práce na díle, a to do 5 pracovních dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, kdy o předání a převzetí dosud provedených prací bude učiněn oběma stranami zápis, v němž bude uveden stav rozpracovanosti díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má právo, v případě odstoupení od smlouvy u veškerých vad požadovat slevu z ceny díla. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu provedení díla.

12.7 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je objednatel povinen uhradit mu část ceny díla za práce a dodávky řádně a účelně provedené až do účinnosti odstoupení od smlouvy.

12.8 V případě ukončení smluvního vztahu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 7 dní od ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a v této lhůtě předat objednateli veškerou dokumentaci.




13. Pojištění
13.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody, pokud takové pojištění již nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné, přičemž uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou, která bude dosahovat minimálně 6.000.000,- Kč.

13.2 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění před podpisem smlouvy objednatelem. 


14. Vlastnické právo a nebezpečí škody
14.1 Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.

14.2 Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného převzetí a předání díla zhotovitel.


15. Závěrečné ustanovení
15.1 Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

15.2 Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost nebo nevymahatelnost některého z nich nepůsobí neplatnost nebo nevymahatelnost smlouvy jako celku.

15.3 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí straně druhé. Projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i tehdy, jestliže adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak znemožní či kdy držitel poštovní licence projev vůle odeslaný na adresu pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou.

15.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

15.5 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

15.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

15.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. všech dodatků na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

15.8 Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla učiněna v tísni, za nátlaku či za nápadně nevýhodných podmínek, a že jejímu obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz těchto skutečností pak tuto smlouvu níže podepisují.

Příloha: Oceněný položkový rozpočet


V Bystřici dne ................                                               V .............................. dne ...................


Za objednatele:					       Za zhotovitele:





........................................................			       ........................................................
         Mgr. Daniel Štěpánek					      Jméno + funkce
                starosta města
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