

## Odůvodnění veřejné zakázky

### **„Intenzifikace ČOV Bystřice“**

pro účely uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 156 zákona o veřejných zakázkách, ve znění prováděcích předpisů

#### Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“)

<p><b>Veřejný zadavatel popíše změny</b> oproti skutečnostem uvedeným podle §1v předběžném oznámení</p> <p>a) v popisu potřeb, které mají být splněním VZ naplněny,</p> <p>b) v popisu předmětu VZ</p> <p>c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele</p> <p>d) předpokládaný termín splnění VZ</p>	<p>Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod. Jedná se o úpravy existující technologické linky na čištění odpadních vod, novou stavbu kalového hospodářství a přístavbu mechanického předčištění v areálu ČOV. Koncepce úprav a doplnění mechanicko-biologického stupně ČOV je navržena na 4950 EO. Intenzifikace bude realizována za plného provozu, jen s nezbytně nutným krátkodobým omezením při přepojování.</p> <p>Intenzifikace čistírny odpadních vod zabezpečí likvidaci odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy České republiky a se směrnicemi Evropského společenství. Bez ekologické likvidace odpadních vod se zadavatel vystavuje nebezpečí finančního postihu ze strany kontrolních orgánů (ČIŽP, KHS apod....) Realizace stavby umožní další rozvoj města.</p> <p>Oproti předběžnému oznámení nedošlo k žádným změnám.</p>
<p>Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodloužení s plněním VZ, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů...</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Riziko nedodržení harmonogramu VZ</u> v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby nebude realizováno v časovém horizontu tří měsíců</li><li>2. <u>Riziko nerealizace VZ</u> – v případě, že nebude zajištěn překlenovací úvěr či vlastní zdroje zadavatele</li><li>3. <u>Riziko s prodloužením plnění VZ</u> může nastat v případě, že zadavatel nebude schopen plnit termíny vyplývající z povinností vůči pravidlům dotačního titulu. <b>Opatření pro riziko 1, 2 a 3:</b> dodržování zákona o VZ, neprodávování termínů v průběhu veřejné zakázky na zhotovitele</li><li>4. <u>Riziko snížení kvality plnění</u> nastane v případě, že dílo nebude provedeno v souladu s PD s podmínkami vydaného stavebního povolení a v souladu s platnými technickými normami.</li><li>5. <u>Riziko vynaložení dalších finančních nákladů</u> – se vystavuje zadavatel v případě, že výkaz výměr zadávací dokumentace bude nepřesně zpracován, či vybraný zhotovitel bude mít chybně oceněny jednotlivé položky. <b>Opatření pro riziko 4 a 5:</b> Zajistit odborně zdatnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a to v souladu s platným zákonem č. 137/2006 Sb.</li></ol>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle</p>	<p>Veřejná zakázka a vybraný zhotovitel je zcela zásadní pro realizaci stavby a tím splnění plánovaných cílů a to jednat z hlediska splnění podmínek dotačního titulu a též z hlediska technických, ekonomických a rozvojových přínosů pro obec.</p>

