

Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne: 8.1.2014

V Ústí nad Labem, dne 30.1.2014

Název veřejné zakázky:

„Bystřice – rekonstrukce úpravný vody“

Dodatečné informace č. 3

Dotaz uchazeče č. 7:

U stavební části položka č. 121 je uvedeno množství 119 578 t je to správně, nebo se jedná o překlep.

Odpověď:

V příloze těchto dodatečných informací zasíláme opravený soupis prací – stavební část, jednalo se opravdu o chybně uvedené množství. Do Vaší nabídky oceňte prosím tento opravený soupis prací.

Dotaz uchazeče č. 8:

V rámci zadavatelem poskytnutých dodatečných informací č. 2 ze dne 28.1.2014 zadavatel sděluje časový předpoklad odstávky pitné vody v průběhu realizace veřejné zakázky a předpoklad trvání dovážení upravené pitné vody do vodojemu. To vše v závislosti na zhotoviteli a jeho organizaci práce. Dále zadavatel sděluje, v jaké části rozpočtu má uchazeč náklady na tuto odstávku ocenit. Je správný výklad těchto dodatečných informací uchazečem, že má náklady na odstávky provozu úpravný vody zahrnout do své cenové nabídky v celém rozsahu, nebo zadavatel zajistí zásobování ve stanoveném rozsahu 5-ti respektive 21 dní a zhotovitel nese odpovědnost za odstávku nad tento časový rámec?

Pro vyloučení pochybností uchazeč tímto žádá o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jimiž zadavatel objasní potřebné organizační záležitosti.

Odpověď:

Dodávku pitné vody zajistí a uhradí zhotovitel. Ten zajistí jak zásobování (po dohodě se stávajícím provozovatelem), tak ponese celkovou odpovědnost za odstávku a toto v celém rozsahu ocení ve své cenové nabídce.

Bez dotazu uchazeče:


Byla zjištěna nesrovnalost v kapitole 10.4. písm.e. Návrhu smlouvy o dílo. V příloze těchto dodatečných informací zasíláme opravenou smlouvu, kterou prosím vložte do Vaší nabídky.

S pozdravem

Za zástupce zadavatele

Bc. Iva Kořanová

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.



Přílohy dodatečných informací č. 3:

Soupis prací – stavební část_r1.xls

Návrh smlouvy o dílo_r1.doc