
PŘÍLOHA Č. 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči  do  těchto  obchodních  podmínek  pouze  doplní  údaje  nezbytné  pro  vznik  návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text  
obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako 
svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku



SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Bystřice

Se sídlem: Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice,

IČ: 002 31 525

bankovní spojení: č.ú.: 19-0320036379/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Štěpánek - starosta

jednající ve věcech technických: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

___________________________

se sídlem: _________________, PSČ: __________

IČ: ____________ DIČ: _______________

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v _________ v oddíle __, vložce 
______

bankovní spojení: č.ú.: __________/___________ vedený u _______________, a.s., 

jednající ve věcech smluvních: _____________________

jednající ve věcech technických: ____________________

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a 
má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a 
je tak způsobilý splnit 

(B) nabídku zhotovitele ze dne ………. podané v zadávacím řízení vyhlášeném městem Bystřice 
na  zadání  veřejné  zakázky  „Úpravna  vody  Božkovice“  vybral  zadavatel  jako  nabídku 
nejvhodnější dle ust. § 81 a to rozhodnutím ze dne ….……

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 
za jednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

(D) zastupitelstvo města Bystřice  schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 
_____________ 2012 pod bodem č. ___) jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření této



S M L O U V Y   O   D Í L O

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
na  své  nebezpečí  sjednané  dílo  dle  článku  II.  této  smlouvy  a  objednatel  se  zavazuje  za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla  
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení  stavby dle projektové dokumentace  „Bystřice – rekonstrukce 
ÚV, úpravna vody Božkovice“, zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost 
s.r.o. (dále „projektová dokumentace “). 
Projektová dokumentace řeší vybudování nové vrtané studny profil 160mm hloubky 
39 m. Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. V okolí studny bude zřízeno pásmo 
hygienické  ochrany.  Na  stoupací  potrubí  navazuje  výtlačný  řad  do  úpravny  vody. 
Délka výtlaku je 115 m. Stávající úpravna vody bude vybavena novou technologií

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení  všech činností,  prací  a dodávek 
obsažených  buď  v projektové  dokumentaci  nebo  v nabídce  vč.  výkazu  výměr,  nebo 
v zadávacích  podmínkách  veřejné  zakázky  (dále  též  „výchozí  dokumenty“)  které  tvoří  
nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl,  
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu  provedení  díla dané povahy třeba a  to  i  s přihlédnutím ke standardní  praxi  při 
realizaci děl analogického charakteru. 

Dílo  zahrnuje  provedení,  dodání  a  zajištění  všech činností,  prací,  služeb,  věcí  a  dodávek,  
nutných k realizaci díla, a také:

a) zajištění  nebo  provedení  všech  geodetických  prací,  a  to  zejména  výškového  a 
směrového zaměření  všech podzemních vedení  a zařízení  v místě  provedení  díla  a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o 
vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 
kolaudačního řízení; a

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace; a

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby  (viz.  článek  IV.  této  smlouvy)  dle  této  smlouvy;  uvedení  pozemků  a 
komunikací  případně dotčených výstavbou do původního stavu,  nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení, 

d) provedení  opatření  při  realizaci  díla  vyplývající  z umístění  a  návaznosti  díla  a 
zohledňující tyto skutečnosti: 

(i) komunikace a plochy v okolí  místa  provádění  díla lze  využít 
jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 
dalšího  opatření  a  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  využít 
k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a



(iii) zhotovitel  provede  i  jiná  opatření  související  s výstavbou,  resp.  provedením 
díla.

e) dodání  prováděcí  projektové  dokumentace,  včetně  dokladové  části  ve  třech 
vyhotoveních v tištěné podobě, a 

f) dodání  dokumentace  skutečného  provedení  díla,  včetně  dokladové  části  ve  třech 
vyhotoveních v tištěné podobě, a 

g) zajištění uložení stavební suti  a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu,  způsobem a v jakosti  stanovené touto smlouvou,  zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo  vyplývajících  z rozhodnutí  příslušných orgánů.  Při  zhotovení  stavby bude  zhotovitel 
postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasené a převzaté 
objednatelem. 

2.4. Zhotovitel  je povinen dbát  na to,  aby s ohledem na provádění  díla na již existující  stavbě 
nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 
zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady,  
jež  se  v záruční  době  projeví  na  cizím  díle  z důvodu  realizace  prací  zhotovitele  nebo 
v souvislosti s tím. 

2.5. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. 
Při jejím zhotovení  nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace 
stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména 
nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré  
náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. 

2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je  organizace,  provedení  a  doložení  úspěšných  výsledků  potřebných  individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace  zkušebního provozu a požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění  
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a/ touto smlouvou, a

b/ podmínkami stanovenými ČSN 

c/ projektovou dokumentací 

d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití  
přichází  v úvahu  při  provádění  díla  dle  této  smlouvy,  budou  pro  realizaci  daného  díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit stavební práce a předat hotovou stavbu 
dle dohodnutých termínů. Splnění tohoto termínu je zajištěno smluvní pokutou sjednanou 
touto smlouvou.  Tento termín  je termínem limitním,  který nesmí  být  překročen z hlediska 
dodržení podmínek pro poskytnutí dotace.

3.2. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  ukončením  a  protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li  
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele 



poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění tvoří jako příloha 
č. 2. nedílnou součást této smlouvy.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy. Je-li v zadávací  
dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální  požadovaný  standard.  Zadavatel  v takovém  případě  připouští  použití  i  jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

3.5. Smluvní strany se dohodly,  že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo  být  dílo  prováděno  v důsledků  okolností  vylučujících  odpovědnost  ve  smyslu 
ustanovení § 374 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, v platném znění. 
Odpovědnost  nevylučuje  překážka,  která  vznikla  v době,  kdy již  byl  zhotovitel  v prodlení 
s plněním své povinnosti  nebo vznikla v důsledku hospodářských či  organizačních poměrů 
zhotovitele. 

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

3.7. Zdrží-li  se provádění  díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele,  má  zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části,  a to o dobu, o kterou bylo 
plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místo plnění je v k.ú. obce Božkovice.

V. Cena za dílo, platební podmínky 

5.1.     Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH ……………………..,-Kč 

5.1.2 DPH 20%  ve výši ……..…………… Kč

5.1.3 Cena včetně DPH  ve výši ………………..Kč 

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy,  byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná 
pouze  v případě  změny  právních  předpisů  ovlivňujících  výši  DPH u  ceny sjednané  touto 
smlouvou.

5.2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady kromě posledního daňového dokladu, 
který bude minimálně v hodnotě 15% z celkové sjednané ceny díla. Tento poslední daňový 
doklad bude vystaven a následně uhrazen po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

 

5.4. Po  ukončení  každého  kalendářního  měsíce  předá  zhotovitel  objednateli  daňový  doklad, 
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíci  v členění  po  položkách  dle  výkazu  výměr  oceněný  v souladu  se  smlouvou 
odsouhlasený  technickým  dozorem  objednatele.  Zhotovitel  je  oprávněn  účtovat  daňovým 



dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým 
dozorem.  Cenu  neodsouhlasených  prací  a  dodávek  je  zhotovitel  oprávněn  účtovat  jen  po 
dohodě s objednatelem,  jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí,  které potvrdí 
jeho nárok.

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004  Sb.  –  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákonem  č. 
563/1991  Sb.  –  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V případě,  že  daňový  doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 
ve  lhůtě  do  data  jeho  splatnosti  zhotoviteli.  Zhotovitel  je  povinen  takový  daňový  doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet 
ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 60 
kalendářních  dní  ode  dne  doručení  faktury  zhotovitelem  objednateli.  Daňový  doklad  se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.

5.7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli  předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování  Ceny za provedení  díla).  
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedení  
díla zhotovitelem. 

5.8. Poslední  daňový  doklad  bude  zaplacen  po  odstranění  všech  vad  zapsaných  v předávacím 
protokolu dle ust. odst. 12.2. této smlouvy. 

5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že  je  zvýšení  ceny nevyhnutelné.  Samotné  toto  písemné  oznámení  však  nezakládá  právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.10.  Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními  stranami  nepředvídanými,  rozhodnutími,  resp.  vyjádřeními  veřejnoprávních 
orgánů,  či  změny  předpisů  a  ČSN  (EN)  nebo  z jiného  důvodu,  který  nemůže  objednatel 
ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele 
bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich 
ceně.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní  strany  se  zavazují  vyvinout  veškeré  úsilí  k vytvoření  potřebných  podmínek  pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála  svým smluvním povinnostem,  sdělí  tuto skutečnost  neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 



7.1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  plně seznámil  s rozsahem a povahou díla  s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření 
této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a  
doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které 
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, 
že nebyly v době uzavření  smlouvy zřejmé a přesto,  že nebyly obsaženy v podkladech po 
uzavření  smlouvy  nebo  z nich  nevyplývaly.  Zhotovitel  na  základě  vpředu  uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 
založený  touto  smlouvou  včas  a  řádně,  za  sjednanou  cenu,  aniž  by  podmiňoval  splnění  
závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění 
díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo 
pro tento případ  dohodnuto,  že  je  povinen prokázat  že  tuto  nevhodnost  nemohl  zjistit  do 
uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. odst. 3 § 551 
Obch. zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7. 2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  objednateli  bezodkladně  po  vzniku  takové  skutečnosti  písemně 
oznámí:

(a) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) změny  v majetkové  struktuře  zhotovitele,  s výjimkou  změny  majetkové  struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(d) rozhodnutí  o  provedení  přeměny  zhotovitele,  zejména  fúzí,  převodem  jmění  na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo

(e) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  zhotovitele,  která  bezprostředně  souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo

(f) rozhodnutí  o  založení  obchodní  společnosti  budoucím  prodávajícím  či  účasti  na 
podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo

(g) všechny  skutečnosti,  které  by  mohly  mít  vliv  na  přechod  či  vypořádání  závazků 
zhotovitele  vůči  objednateli  vyplývajících  z  této  smlouvy  či  s touto  smlouvou 
souvisejících; a

(h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností  je objednatel oprávněn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí  osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 
díla  a  uvádění  dokončeného  díla  do  provozu  a  kontrolu  provádění  závěrečného 
vyúčtování  díla;  všichni  účastníci  této  smlouvy  jsou  povinni  vytvářet  dostatečné 
podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonávat  v místě  provádění  díla  kontrolně-
technický  dozor  objednatele  a  v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda  jsou  práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím  orgánů  veřejné  správy;  na  nedostatky  při  provádění  díla  upozorní 
zápisem  ve  stavebním  deníku.  Osoba  vykonávající  kontrolně-technický  dozor  je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-



li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 
při provádění díla či třetích osob. 

Termíny  a  náplň  běžných  kontrol  prováděných  objednatelem  vyznačí  objednatel 
v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek II. odst. 2.3. této smlouvy), a to 
do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli předán harmonogram postupu prací při provádění 
díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve 
stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a 
budou  v něm  zaznamenávány  veškeré  skutečnosti  o  průběhu  všech  prací,  včetně  prací 
subzhotovitelů.  Do  stavebního  deníku  bude  zhotovitel  zapisovat  všechny  skutečnosti 
stanovené  zákonem  a  současně  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  podmínek  této 
smlouvy,  změny harmonogramu postupu prací dle článku II.  této smlouvy.  Stavební deník 
bude  uložen  na  staveništi  a  bude  oběma  stranám  kdykoliv  přístupný  v době  přítomnosti 
jakýchkoli  osob na  staveništi.  Originál  stavebního deníku  předá zhotovitel  při  přejímacím 
řízení objednateli. 

8.2. Stavební  deník  dle  předchozího  odstavce  smlouvy  vede  zhotovitelem  pověřená  osoba  – 
stavbyvedoucí  ___________,  č.  autorizace  ___________.  V případě  změny  osoby 
zhotovitelem pověřené  k vedení  stavebního  deníku  musí  být  tato  skutečnost  bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 

8.3. Zhotovitel  je  povinen  uložit  průpis  denních  záznamů  ve  stavebním  deníku  odděleně  od 
originálu  tak,  aby  byl  k dispozici  v případě  ztráta  či  zničení  originálu  stavebního  deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak  pevnými,  jednak  perforovanými  pro  dva  oddělitelné  průpisy.  Perforované  listy  se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel  se  zavazuje  na  základě  žádosti  zástupce  objednatele  bezodkladně  předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani  nenahrazují dohody smluvních stran či  zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel  protokolárně předá zhotoviteli  staveniště na základě písemné výzvy.  O předání 
staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 
dvou stejnopisech,  z nichž každá smluvní  strana obdrží  po jednom stejnopise,  a  podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí 
místo určené ke zhotovení díla,  které je vymezeno v článku IV. odst.  4.1. této smlouvy,  a 
projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 
projektem  organizace  výstavby  zpracovaným  zhotovitelem.  Při  předání  staveniště  bude 
objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.  
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 



9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob 
na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.  
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.  
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu,  skládku,  případně  mezideponii  materiálu,  a  to  i  vytěženého,  přičemž  náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za :

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění  veškerého  osvětlení  a  zábran  potřebných  pro  průběh  prací,  bezpečnostních  a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na  staveniště,  jakož  i  odpovědnost  za  zajištění  opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti  
silničního  provozu  v souvislosti  s omezeními  spojenými  s realizací  díla  a  za  osazení 
případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi  i 
mimo  ně  a  k zabránění  vzniku  škod  znečištěním,  hlukem,  nebo  z jiných  důvodů 
vyvolaných  a  způsobených  provozní  činností  zhotovitele,  likvidaci  a  uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  zodpovídá  za  bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel  po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru  staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.8. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  neumístit  na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.9. Ke  dni  předání  předmětu  díla  objednateli  bude staveniště  vyklizeno a  proveden závěrečný 
úklid  místa  provádění  stavby  včetně  stavby  samotné.  Pozemky  a  komunikace  dotčené 
výstavbou budou k tomuto  dni  uvedeny do  původního stavu nebo do  stavu dle  podmínek 
stavebního povolení. 

X. Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách  vztahujících  se  k plnění,  zejména  pak  v ČSN,  ČSN EN.  Zhotovitel  je  povinen 
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 
smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,  
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o  technických požadavcích na výrobky a  o změně  a  doplnění  některých zákonů,  ve znění 
pozdějších  předpisů,  bude  objednateli,  nebo  jím  určené  osobě,  nebo  k tomu  příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu  s  českými  hygienickými,  protipožárními,  bezpečnostními  předpisy  a  dalšími 
souvisejícími předpisy.



10.2. Pro  dílo  použije  zhotovitel  jen  materiály  a  výrobky  nejvyšší  kvality,  které  mají  takové 
vlastnosti,  aby  po  dobu  předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné  údržbě,  zaručena 
požadovaná  mechanická  pevnost  a  stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky, 
ochrana  zdraví  a  životního  prostředí,  bezpečnost  při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora 
energie.

10.3. Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  díla  průběžně  prověřovat  vhodnost  projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 
předmět  a  rozsah  díla  a  podle  kterých  je  povinen  dílo  včetně  prováděcí  projektové 
dokumentace  zhotovit  zejména  prověřovat  zda  jsou  v souladu  s  platnými  předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a 
služeb  na  díle  a  je  povinen  neprodleně  písemně  na  nevhodnost  dokumentů  uvědomit  
objednatele  ve  smyslu  ust.  §  551  Obchodního  zákoníku.  Pokud  tuto  povinnost  nesplní, 
odpovídá  za  vady  díla  tím způsobené,  je  povinen  uvést  dílo  na  své  náklady do  souladu 
s platnými  předpisy,  vyhláškami,  nařízeními,  pravidly,  regulacemi  a  normami  a  odpovídá 
v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti,  včetně náhrady škody,  
která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem 
je  zhotovitel  povinen  smluvně  zavázat  třetí  osoby  (své  dodavatele),  které  v souladu  se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. 
odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb; a

b. neobtěžovalo  třetí  osoby  a  okolní  prostory  zejména  hlukem,  pachem,  emisemi,  
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a 

d. bylo  zabezpečeno pro činnost  každé profese  odborným dozorem zhotovitele,  který 
bude  garantovat  dodržování  technologických  postupů.  Totéž  platí  pro  práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Autorizace v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. 
– o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení  díla  otiskem  svého  autorizačního  razítka  a  připojením  vlastnoručního 
podpisu. Zhotovitel zabezpečí,  že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve  
svém  obchodním  rejstříku  nebo  živnostenském  listě,  provede  subdodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele 
předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle  této  smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen na  písemnou  výzvu objednatele 
předložit  objednateli  kdykoli  v průběhu  provádění  díla  písemný  seznam  všech  svých 
subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu,  
než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

10.6. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  zodpovědnost  a  ručení  za  škody  způsobené  všemi  osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností  
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.



10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení  veškeré  odchylky  a  úpravy od  navrženého technického řešení  díla,  a  to  včetně 
geodetického  zaměření.  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  při  přejímacím  řízení  předat 
objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 

(a) po  dobu  provádění  díla  až  do  jeho  řádného  protokolárního  předání  objednateli  o 
výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození.  Konečná  zaměření  se  zhotovitel  zavazuje  předat  objednateli 
v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy; 

(b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
převzetí  před  zakrytím  v předstihu  alespoň  tří  pracovních  dní;  a  v případě,  že 
objednatel  kontrolu provedených částí  díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 
souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 
povinnost  informovat  objednatele  o  zakrývání  částí  díla,  je  povinen  na  žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty,  nebo které se staly nepřístupnými,  na 
svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle  
projektové  dokumentace,  obecně  závazných  právních  předpisů,  ČSN,  pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality  
provedení  a  bude  provedeno v souladu s  ověřenou technickou praxí.  Zhotovitel  poskytuje 
objednateli  záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne 
řádného provedení díla zhotovitelem (ode dne kolaudace). 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat  v záruční době dle článku XI. odst.  11.1. této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek 
na  způsob odstranění  vad  díla,  a  to  včetně  termínu  pro  odstranění  vad díla  zhotovitelem.  
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění., tuto volbu může 
měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  48  hodin,  bude-li  to 
v daném případě technicky možné,  od  okamžiku  oznámení  vady díla  či  jeho části  zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady 
či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného  
protokolárního  dodání  a  převzetí  nového  plnění  (věci)  objednatelem. Záruční  lhůty  na 
reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do 
doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 
odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo 

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo 



(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě  
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 
a/nebo

má  objednatel  vedle  výše  uvedených  oprávnění  též  právo  zadat,  a  to  i  bez  předchozího 
upozornění  zhotovitele,  provedení  oprav třetí  osobě. Objednateli  v takovém případě vzniká 
vůči  zhotoviteli  oprávnění,  aby  mu  zhotovitel  zaplatil  částku  připadající  na  cenu,  kterou 
objednatel  třetí  osobě  v důsledku  tohoto  postupu  zaplatí.  Nárok  objednatele  vzniklé  vůči 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději  na  poslední  den,  kdy  má  zhotovitel  dle  této  smlouvy  dílo  ukončit  a  předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením,  které  musí  být  doručeno objednateli  alespoň deset  pracovních dnů 
předem. 

12.2. K předání  díla  zhotovitelem objednateli  dojde  na základě  předávacího  řízení,  a  to  formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno  touto  smlouvou  či  obvyklé),  který  bude  podepsán  oprávněnými  zástupci  obou 
smluvních  stran.  Objednatelem  podepsaný  přejímací  protokol  nezbavuje  zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

12.3. Předávací protokol musí  obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla,  resp. jeho části,  
místo provedení díla a zhodnocení jakosti  díla.  Pokud budou zjištěny vady,  bude protokol 
obsahovat  soupis  zjištěných  vad  díla  vyjádření  zhotovitele  k vadám  díla  vytčeným 
objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty 
pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda 
dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti  za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst.  12.7 této smlouvy.  
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 
za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli  
před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník 
víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy  zařízení  komplementovaných  do  díla,  potvrzené  záruční  listy,  doklady  o  ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této 
smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 
se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a 
další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve 
třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání 
objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
řádně ukončené.

12.5. Ke dni  zahájení  přejímacího  řízení  musí  být  vyklizeno a uklizeno místo provádění  stavby 
včetně  zhotovené  stavby  v souladu  s touto  smlouvou  Nebude-li  tato  povinnost  splněna, 



nepovažuje  se  dílo  z řádně  ukončené  a  objednatel  není  povinen  dílo  převzít.  Budovy  a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, 
je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,  
které  nese vady,  není  objednatel  povinen předávané dílo převzít.  Vadou se  pro účely této 
smlouvy rozumí  odchylka  v kvantitě,  kvalitě,  rozsahu nebo parametrech  díla,  stanovených 
projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 
smlouvy. 

12.7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 562 Obchodního zákoníku díla je objednatel oprávněn 
provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí 
díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají 
být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci  
úhrady těchto nákladů. 

XIII.  Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

13.1.  Pro  případ  porušení  níže  uvedených  smluvních  povinností  dohodly strany smlouvy  tyto  ve 
smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění a § 
544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedené smluvní 
pokuty,  jejichž  sjednáním  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  škody  způsobené 
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu 
dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 
závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, 
které měly být v tomto termínu provedeny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou 
strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.

13.4. Pro případ prodlení  zhotovitele se splněním povinnosti  odstranit  vady,  se kterými  bylo dílo 
převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel  povinen uhradit  smluvní  pokutu,  kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.5.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 
dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve  
výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu  s projektem  tak,  jak  je  sjednáno  touto  smlouvou,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení

13.7. Pro  případ  prodlení  objednatele  se  splněním  povinnosti  uhradit  daňový  doklad  v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli  nárok na jeho úhradu nebo poskytnout  jiné peněžité 
plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením 
bude objednatel v prodlení.

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu  zaplacení  ze  strany  oprávněné  strany,  a  to  na  účet  oprávněné  strany  uvedený 
v písemné výzvě. 



XIV. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je  
účinné okamžikem jeho doručení  druhé straně.  Odstoupením od smlouvy zanikají  práva a 
povinnosti  stran  ze  smlouvy  pro  dosud  nesplněnou  část  závazku,  s výjimkou  nároku  na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva,  
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní  strany  této  smlouvy  se  dohodly,  že  podstatným  porušením  smlouvy  se  rozumí 
zejména:

(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla,  ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

(b) jestliže  zhotovitel  po  dobu  delší  než  čtrnáct  kalendářních  dní  přerušil  práce  na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. 
nebo článek XVIII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo

(c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle  
článku XVII.  této smlouvy či  jinak poruší  ustanovení  článku XVII.  této smlouvy, 
a/nebo

(d) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele. 

(e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

(f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které  
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

(g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; 
a/nebo

(h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy 
a/nebo  se  ukáže  nepravdivým,  neúplným  či  zkresleným  některé  z prohlášení 
zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.

14.3. V případě  odstoupení  od  této  smlouvy  kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou  smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných  plnění  dle  této  smlouvy  k datu  účinnosti  odstoupení  zhotovitele  od  smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  vlastnictvím  objednatele,  a  to  v cenách  dle  této 
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele 
ze dne ________________ 2012. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na 
financování stavby nebo v případě, že objednatel nebude schopen spolufinancovat stavbu 
na základě svých ekonomik.



XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel  nese od doby převzetí  staveniště do řádného předání  díla objednateli  a  řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a)   díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli,  nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či 
byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a)   zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c)   ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či  
objednatel  opatřil  za účelem provedení díla či jeho části,  a to od okamžiku jejich převzetí  
(opatření)  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla,  popř.  u  věcí,  které  je  zhotovitel 
povinen  vrátit,  do  doby jejich  vrácení.  Zhotovitel  rovněž  odpovídá  objednateli  ve  smyslu 
ustanovení § 420 a zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a ustanovení §  
538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil  
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi subdodavateli  toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat,  a  nesmí  sjednat  výhradu ve  smyslu  ustanovení  §  445 zákona  č.  513/1991 Sb.  – 
obchodního  zákoníku,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ani  jinou  podobnou  výhradu  ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za 
provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího 
odstoupit. 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se  součástí  díla,  zůstávají  ve  vlastnictví  objednatele,  resp.  objednatel  zůstává  osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 

XVI.    Pojištění

16.1. Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil zhotovitel pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti  za škody která tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být 
připojena. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění 
díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 



ode  dne  uzavření  pojistné  smlouvy  do  dne  řádného  předání  díla  objednateli,  eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Záruka za řádné provedení díla

17.1. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména: 

- povinnost  zaplatit  objednateli  částku,  jejíž  splatnost  vznikla  dle  této  smlouvy,  zejména 
povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, kdy z důvodu 
na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci 

- povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou o dílo 

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení 
povinnosti  řádně  provádět  dílo  v souladu  se  smlouvou  se  považuje  zejména  prodlení 
s opakovaným prodlením se splněním závazných termínů dále zejména vznik okolností, 
které opravňují objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel  
právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv

- povinnost odstranit  vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo povinnost uspokojit 
další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.

17.2. Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu. Objednatel je 
oprávněn  čerpat  záruku  ihned  po  předchozím  písemném  oznámení  zhotoviteli  z jakého 
důvodu, ev. v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se 
následně,  po  čerpání  záruky  prokáže,  že  objednatel  záruku  čerpal  neoprávněně,  tím  není  
dotčeno. 

XVIII. Společná ustanovení

18.1. Pokud  není  v  předchozích  částech  této  smlouvy  uvedeno  něco  jiného,  vztahují  se  na  ně 
příslušné články společných ustanovení.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna,  pokud  byla  příslušná  částka  odepsána  z účtu  povinné  strany  ve  prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Pokud  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  nebo  jeho  část  bude  neplatné  či  nevynutitelné 
a/nebo  se  stane  neplatným  či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno  neplatným  či  
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině.

18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy.

18.6. Případné  spory  vzniklé  z této  smlouvy  budou  řešeny podle  platné  právní  úpravy věcně  a 
místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro  
spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení 
§  261  a  §  262  zákona  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník  v  platném znění,  budou  řídit 
ustanoveními tohoto zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 cit. zákona.



18.8. Smluvní  strany se  dohodly,  že  zhotovitel  má  v případě  nesplnění  podmínek  této  smlouvy 
objednatelem  právo  na  pozastavení  prací,  aniž  by  byl  vystaven  sankcím  ze  strany 
objednatelem. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto 
prací.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti  v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 
smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp.  
podpisem svého oprávněného zástupce.

19.6. Město Bystřice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích potvrzuje, že u 
právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Bystřici, ………… dne V ……………… dne 

….…………………………….. ………………………………….

 objednatel  zhotovitel


