

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy základní školy Bystřice - kuchyně

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Objednatel Město Bystřice

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel BENESOLAR s.r.o.

26753421

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Vintner

19.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	452 499,04	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 612 897,38	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 065 396,42	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		26 500,00
20	HZS		28 350,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 19.11.2015

BENESOLAR
S.R.O.

K Líšnu 126, 257 51 Bystřice
IČ: 26753421, DIČ: CZ26753421

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	3 120 246,42
24	15 %	3 120 246,42 DPH
25	21 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 775 498,17

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00