

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
2015-Z-011		Zdravotní středisky, lékárna a byty s PS	
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2015	Datum zahájení	31.3.2014
Typ Firmy		Datum dokončení	
Projektant	TR Engineering, s.r.o.		
Zpracovatel	TR Engineering, s.r.o.		
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	Theodor Collino		

REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Zateplení fasády		
SO 02	Zateplení střechy		
SO 03	Výplně otvorů		
SO 03.1	Výplně otvorů - částečná výměna		
SO 04.1	Hromosvod - úprava		
Celkem (bez DPH)			4 938 433
DPH			1 037 071
DPH 21 % ze základny: 4 938 433			1 037 071

Celkem (včetně DPH)		5 975 504
Za objednatele		
Jméno :	M. JAVÍEK	
Datum :	08.8.2015	
Podpis :	<i>Y. Javíek</i>	

<p>Za zhotovitele</p> <p>Jméno : VUSA-MVS, s.r.o.</p> <p>Datum : 13.2.2015</p> <p>Podpis : <i>[Podpis]</i></p> <p>PROJEKČNÍ FİRMA</p> <p>Hlivín 13, 257 02 Znojmo</p> <p>Provozovna: 257 51 Břežice, D. E. Beneš 80</p> <p>TEL./FAX: 317 793 282, 777 222 267</p> <p>OR MS, P. Jiráka oddíl C, vložka 107013</p>	<p>BRNO</p> <p>VUSA-MVS, s.r.o.</p> <p>ICO: 272 41 840, DIČ: CZ27241840</p> <p>PROJEKČNÍ FİRMA</p> <p>BYSTRICE</p>
--	--

